
Budgetzusammenstellung Tempo 30-Zonen Bubendorf 03.10.2022

1. Planung

 - Organisation und Durchführung von Verkehrserhebungen

 - Aufarbeitung der erhobenen Daten und Auswertung Unfallstatistik

 - Besprechungen mit der Gemeinde Bubendorf/Präsentation der Ergebnisse an den Bauausschuss

 - Erarbeitung des Massnahmenkonzeptes

 - Begehungen vor Ort

 - Besprechungen mit den Pentent*innen und der Gemeinde

 - Präsentation des Massnahmenkonzeptes an den Gemeinderat

 - Durchführung der Vorprüfung durch die Sicherheitsdirektion (SID)

 - Vorbereitung und Durchführung der Infoveranstaltung zum Thema Tempo 30

Total Planung CHF 30'000.00    

2. Umsetzung

Massnahme Kosten ME Anz. Kosten Anz. Kosten Anz. Kosten

T30 Signale (Ständer) lief+vers. 900.00 Stk 17 17'000.00    10 10'000.00    5 5'000.00      

T30 Signal (Stele) lief.+vers. 1900.00 Stk 1 2'000.00      1 2'000.00      1 2'000.00      

FGS/Schule/Fahrverbot Sign. lief.+ vers. 900.00 Stk -              1 900.00         -              

Signale demont+entsorgen 250.00 Stk 3 780.00         1 260.00         -              

Zone 30 Markierung 200.00 Stk 10 2'500.00      7 1'750.00      2 500.00         

30 Markierung 100.00 Stk 10 1'400.00      5 700.00         2 280.00         

Rechtsvortrittsmarkierung 500.00 Knoten 12 6'000.00      1 500.00         1 500.00         

"Kein Vortritt" Markierung 500.00 Stk -              2 1'000.00      -              

übrige Markierung 5.00 m 100 500.00         140 700.00         30 150.00         

Taktile Linien (FGS) 1000.00 Stk -              1 1'000.00      -              

Betonsockel/Blumentrog 700.00 Stk 12 9'000.00      2 1'500.00      2 1'500.00      

Linie demarkieren 5.00 m 50 250.00         -              -              

Stop demarkieren 250.00 Stk 3 750.00         -              -              

Signalisierung + Markierung (S+M) 40'180.00    20'310.00    9'930.00      

-              -              

Unvorhergesehenes, Diverses 5'500.00      2'100.00      1'000.00      

MwSt (gerundet) 7.70% 3'500.00      1'700.00      800.00         
Kosten (gerundet) 49'200.00    24'100.00    11'700.00    

Total Realisierungskosten T30-Zonen (exkl. Honorare) 85'000.00    

Ingenieurhonorare (Ausführungsplanung, Ausschreibung, Offertvergleich, realisierung Bauleitung, etc.) (Offerte) 20'000.00    

Nebenkosten, ca. (Annahme) 3'200.00      
MwSt. 7.70% (gerundet) 1'800.00      

Total Umsetzung CHF 110'000.00  

Plangrundlagen: Massnahmenkonzept vom 23.06.2022

3. Nachprüfung

Total Nachprüfung CHF ?

Zone 1 Zone 2 Zone 3

In der Nachprüfung werden die getroffenen Massnahmen auf ihre Wirksamkeit hin überprüft. Dies ist abhängig sowohl von den entstandenen 

Problemen rund um Tempo 30 in Bubendorf als auch von weiteren Kontrollmessungen, welche durch die Behörden angeordnet werden können. 

Dabei ist die notwendige Anzahl dieser Messungen/Kontrollen noch nicht festgelegt.

Eine genaue Kostenangabe ist daher für die Nachprüfung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.


